ZMLUVA O DIELO

uzavreta v stlade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskors$ich predpisov a § 117 zakona zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

1.1

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel” - Obec Hajske
Sidlo: 951 33 Hajske 410
Zastupeny: Jaroslav Bennar — starosta obce
ICO: 00 307 947
DIC: 2021252717
(dalej len ,,objednavatel”)
a
Platitel” Zakladna 8kola s materskou Skolou Hajske 67
Sidlo: 95133 Hajske 67
Zastupeny: Mgr. Eva Kutakova - riaditelka Skoly
ICO: 42206685
DIC: 2021647221
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel’ René Kramar - REKRA

Sidlo: 951 76 Tesarske Mlyiany, Sportova 168/36

V zastupeni: René Kramar

ICO: 34396322

DIC: 1020096847

IC DPH: SK1020096847

Bankové spojenie:  SISp Zlaté Moravce

IBAN: SK5309000000000031271946

Zapisany v Zivnostenskom registri Okresného Uradu Nitra
Cislo zivnostenského registra: 407-2721

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

Zastre$enie ZS Hajske — havarijna situacia
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel uspesnym uchadzacom a na zaklade tejto
skutognosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto zmluvu o dielo (dalej len sZmluva").
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Zastre$enie ZS Hajske — havarijna situacia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podfa ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy).
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha ¢. 1%);

_ Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovne terminy:
3.1.1. zadatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska



3.1.2. ukonéenie prac do 4 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskor$ie pripustné a neprekroCitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela a platitela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spbésobené konanim zhotovitela.
3.3. Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukézatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
3.4. Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
a platitel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednéavatel a platitel pravo pre
podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstapit.
3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela alebo platitela budu vykonané prace zuctovaneé
podla stupha rozpracovanosti a podla skuto&ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zaékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani‘). PovaZzuje sa za cenu maximalnu platnu po¢as doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedend v Cleneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 109.998,79 eur
4.1.2. DPH 21.999,76 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 131.998,55.eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s
rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stc¢astou zmluvy ako priloha €. I. Vykaz vymer spoloCne
s rekapitulaciou ceny st ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazne.

4.3. K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Upravu zakadzanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani, méze doéjst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH, :
4.3.2. rozsirenia alebo zlzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo
strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukézu v priebehu prac ako
nepotrebné.
4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat, avéak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych strar

4.4. Prace nad rdmec zmluvy (dalej len ,praca naviac'), ktorych potreba moéze vzniknut v priebehu
realizécie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel alebo platitel, mézu byt realizované vylu¢ne v sulade
S0 zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky
5.1 Cenu za zhotovenie diela sa platitel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle platitelovi po spineni tychto podmienok:
51.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a slpisov
vykonanych préac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s ponukovym rozpoctom.



5.2

5453,

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dila
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom &. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi platitelovi v 2
originalnych vytladkoch vratane véetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,
ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov, faktura bude obsahovat minimaine tieto udaje:

524

522

5.2.3

524
525

526

¢islo faktury resp. dariového dokladu

oznadenie platitela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zapise), pefiazny
ustav, &islo uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

IO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC platitela

miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby

¢gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

der odoslania a def splatnosti faktury

fakturovanu celkov( Ugtovanu &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v8etky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktlra bude obsahovat nasledovné nélezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytévajicou prace, ktoré
st predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v potte minimaine 30 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je stgastou tejto zmluvy pricom poloZzky ktoré maju byt stcastou faktury budd mat
vyplnené politka tykajlce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktary bude
uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so
zapoditanim predchadzajlcich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skuto¢ne zrealizované prace, ktoré
su v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutotnost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespiiia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti za&ne plynat odo diia doruéenia opravenej faktury platitefovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady”a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradend do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny platitel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladiujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predioZi zhotovitel ku diu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie platitelom vyluéuje dodato&né naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

Zhotovitel stihlasi s tym, Ze v pripade finan&nej neschopnosti platitel je opravneny uhradit
fakttru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpogitat z celkovej ceny diela.



Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel a platitel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnt na vypratanie staveniska. Poplatky,
pokuty a majetkové sankcie za dihsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu
dobu, v ktorej je v ome&kani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
véetky prisludné véeobecne zavézné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zékon ¢&. 124/2006 Z.z. o
bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku
& 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,
zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska
sU sugastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych osdb pohybujlcich sa mimo staveniska,

vyty&ovanie a iné mera&ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeluje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel unradza vodné a sto&né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela a platitela méZu vstupovat' na stavenisko len pokial st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukdzu sa
prislusnym opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat poriadok a &istotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy8ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel a platitel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentécia (dalej PD), stavebné povolenie a
kolauda¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ginnosti spojené s pinenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost a viastné nebezpetenstvo podla zmluvy, pricom sa zavézuje
dodrziavat v&etky prislu§né vieobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a v8eobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poudit véetkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, platitel, alebo nimi poverené osoby pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym u¢elom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajtice;
stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podfa
tejto zmluvy a ich sudasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podia tejto zmluvy.
Na vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky



materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musia objednavatel a platitel zaobchédzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela a platitela nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho
nazoru za nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného
dozoru povinny:
6.2.10.1. zvySit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,
6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,
6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budl ocenené
v stlade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny,
vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nelcelne, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel a platitel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi
na primeranu Gpravu zmluvy z dévodu ¢asového skizu, :

6.2.130bjednavatel a platitel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat
mesacne.

6.2.140bjednavatel alebo platitel ak moze, poskytne zhotovitelovi na pozZiadanie k pouZitiu alebo
spoloénému pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava. -
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladovaneé
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudiu zodpdvedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel a platitel
méZe na odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel a platitel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od
zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela a platitela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna &ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,



6.3

6.4

6.5

ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
e &ast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je platitel
povinny uhradit néklady dodato&ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za Ucelom kontroly
vyzaduje. Ak sa véak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie
naklady dodato&ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizéciu plneni podfa tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znigenia originalu. Dalsiu képiu
stavebného denniku odobera objednavatel alebo nim poverena osoba,

Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo mozno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezped&enstvo $kody na platitela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnute pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit platitelovi, kedy bude plnenie podfa
tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podla tejto
zmiuvy,

6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat platitelovi:
6.4.7.1 zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.2 zapishice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.3 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.4 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 Objednavatel a platitel je povinny pripravit na preberacie konanie v&etky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpetilo kvalitné, uplné a rychle
uskuto&nenie tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych
médiach, '

6.4.9 objednavatel a platitel nie je povinny prevziat dokon&enu éast plnenia podla tejto zmluvy,
ak nebola z dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast' plnenia podia tejto zmluvy,
ktora podla dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati pinenia podla tejto zmluvy spisuje platitel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel a platitel odmietne pInenie pod'a tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prevziat, je
povinny uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k povodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokong&enych &asti pinenia podra tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v objektovej skladbe stavby.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona &. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom a
platitelom pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
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Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel a platitel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uz zjavnymi alebo
skrytymi, méa pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost objednavatela alebo platitela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady
plnenia podla tejto zmluvy odstranit.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit platitefovi 8kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi a platitelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel zarovel zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s tdajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitef
povinny zaplatit platitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimélne v$ak 15 eur/def) z ceny
&asti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy def omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vyéke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord mozno vymahat' samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela a platitela na nahradu skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. véeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skugobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskﬂéanie Statnym
alebo $tatom uznavanym skugobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok st
zavazné. Naklady na skugky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit' vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
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tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova midanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realiz4cii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajticeho stihlasu objednavatela a platitela previest zavazky zo
zmluvy alebo postlpit pohladavku vodi platitelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuji zachovat miganlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel sa zavézuje pri pineni zmluvy dodrziavat platné a G&inné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikadny organ, organ auditu), poskytnut vyZiadanu
dokumentéciu od zhotovitela, zabezpesit' pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvy&si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
€) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finan&nych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov méa zhotovitel zodpovednost',
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi a platitelovi presnd identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskutocriovat stavebné prace.

Clanok 11

Ukoncenie zmluvy
Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi ndhrada iba za skutoéne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a platitel mézu odsttpit od zmluvy pre podstatné porugenie povinnosti zhotovitela
aj v pripade, Ze zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo giastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na plnenie.
Platitel' je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalsie
naroky suvisiace s odstlipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuc¢tovani s nahradnym
zhotovitelom.
Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel a platitel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoznia vykonavanie prac. Musi véak vyzvat’ objednavatela a
platitela a ur¢it mu dodato&ne primeranu lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy a
pisomne prehlasil, Ze v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od zmluvy sa vyuétuju podfa zmluvnych cien
Vv preukazatelnom rozsahu.



Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomne vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obg¢ianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o¢islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit' pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel, dve
platitel a dve zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost' jej podpisom tromi zmluvnymi
stranami a Gginnost diilom pridelenia finanénych prostriedkov od poskytovatela a diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obc&ianskeho zakonnika v plathom zneni.

Objednavatel’ Zhotovitel’
Hajske, diia 01.08.2024 V Nitre dnia 11.06.2024
Jaroslav Bennar

starosta obce

Platitel: L matersko,

Mgr. Fva Kutakova . ] o
riaditelka $koly N Auske °



