Evidenéné Cislo Objednavatela:
Evidencéné ¢islo Zhotovitela: 034/2022/1S

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,Obchodny zakonnik) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel: ;

Nazov: Obec Hajske

Sidlo: Hajske 410, 951 33 Hajske
Zastupeny: Jaroslav Bennar - starosta obce
ICO: 00307947

DIC: 2021252717

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

IBAN: SK83 5600 0000 0009 1967 8001
e-mail: starosta@hajske.sk

(dalej len ,objednavatel)

Zhotovitel:

Nazov: COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. . .

Sidlo: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

Opravneny konat’ Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

ICO: 31631134

DIC: 2020478229

IC DPH: SK2020478229

e-mail: combin@combin.sk s ]
Bankové spojenie: VS8eobecna uverova banka, a.s. ¥

IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stidu Bansk4 Bystrica,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 2800/S

(dalej len ,,zhotovitel™)



PREAMBULA

Objednavatel Obec Hajske ma zaujem o uskutoénenie stavebnych préc na vybudovanie splaskovej
kanalizacie a COV, vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby, porealizatné geodetické
zameranie, vypracovanie manipulacnych a prevadzkovych poriadkov.

Ciefom je uskutocnenie stavebnych prac na vybudovanie splaskovej kanalizacie a COV, vypracovanie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby, porealizaéné geodetické zameranie, vypracovanie
manipulaénych a prevadzkovych poriadkov.

Objednavatel a zhotovitel' uzatvarajli medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zékona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, § 66 ods. zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo.

Objednavatel a zhotovitel uzatvéraji medzi sebou vzmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, § 66 ods. zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov tiito zmluvu o dielo.

Zmluvné strany uzatvaraji tato Zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,zakon o verejnom obstarévani’) na predmet zakazky ,HAJSKE - COV, KANALIZACIA®, zverejnenej
vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo 94/2022 zo diia 20.04.2022 pod znakou 20971-MSP
realizovanej ako podlimitna zakazka (dalej len ,sut'az’).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto zmluvy tvoria sucast projektu
+HAJSKE - COV, KANALIZACIA".

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia poskytované zo strany zhotovitela podfa tejto zmluvy budu
financované objednavatelom z prostriedkov bud z Envirofondu, MZP SR, MIRRI SR alebo $tatneho
rozpoCtu a vlastnych zdrojov kupujiceho. Vzhfadom na charakter financovania realizacie tejto zmluvy
zmluvné strany vyhlasuja, ze budu spoloéne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovan( stéinnost
pri realizacii projektu.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je pravnickou osobou odborne spdsobilou na vykonanie predmetu zmluvy
uvedeneho v Clanku . tejto zmluvy, a to v zmysle prislugnych platnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky.

Zhotovitel vyhlasuje, ze neda do zalohu a ani nepostpi svoju pohladavku vzniknutl z tohto pravneho
vztahu na akukolvek tretiu osobu. v

'}
Objednavatel a zhotovitel (dalej spoloénej aj ako ,zmluvné strany“) vzéjomne prehlasujl, Ze sa
presvedCili o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznadenie zmluvnych strén uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy o dielo zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prislugnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD* alebo ,zmluva’‘) za nizsie
uvedenych podmienok:



Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Osoby opréavnené konat za zmluvné strany vyhlasuju, Ze st opravnené tuto zmluvu podpisat a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zéastupcovia pre veci technické (stavebny dozor 'a/alebo stavbyveduci) su opravneni konat len vo
veciach technickych a nie sl opravneni dohodnut zmenu zmluvy.

1.1

1.1.2.

Zastupcom objednévatela, poverenym rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokvanim zmien a dopinkov diela v stilade s predchadzajicim bodom
(dalej len ako ,stavebnym dozorom ) je:

Néazov/meno:
Sidlo/adresa trv. pobytu
ICO:

Opravneny konat:

Tel:

E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajtice
sa:

— pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

— vylicenia pracovnikalov zhotovitela, ktory/i hrubym sposobom porusuje/jii pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela, zo staveniska,

— rozsah vykonu stavebného dozoru objednavatela v zmysle prilohy &. 5 sadzobnika spolo¢nosti
UNIKA s.r.0. z roku 2021.

Zastupcom zhotovitela, poverenym riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych Ginnosti
slvisiacich s realiz4ciou diela (dalej len ,stavbyveduci‘) je:

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hrabar
Tel.: 045/694 90 20 s

E-mail: hrabar@combin.sk d

Objednéavatel je opravneny predloZit zhotovitelovi zoznam poverenych osob, ktoré st opravnené
vstlpit na stavenisko na nevyhnutny €as, a to najma pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad. Objednavatel predlozi zoznam opravnenych osdb
elektronicky prostrednictvom e-mailu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy zhotovitelovi najneskér do
7 (siedmich) pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednavatel je opravneny v pripade
potreby aktualizovat zoznam opravnenych osoéb, ktory bezodkladne predloZi elektronicky
prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.



Clanok II.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve v3etky prace a dodavky

pre uskutoénenie diela:

HAJSKE - €OV, KANALIZACIA“ (dalej len ,dielo’)

2.2 Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy je Obec Hajske

2.3 Miestom realizacie diela je Obec Hajske

24

25

2.6

2.7

Podrobny opis predmetu zakazky a jeho technicka Specifikacia je uvedeny v technickej sprave (TS)
projektovej dokumentacie v stupni realizatného projektu z 05/2019

Predmet zmluvy bude zhotoveny v rozsahu podfa :
a) Projektovej dokumentacie:

Nazov stavby: HAJSKE - COV, KANALIZACIA
Miesto stavby: obec Hajske

Autor projektu: Ing.A.Béger

Zodpovedny projektant: Ing.B.Malik

Vypracoval: Ing.A.Béger, Ing. Oto Tkacov, PhD.
Datum: 05/2019

b) Vykazom vymer,

¢) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sataznych podkladoch
Vv ramci procesu verejného obstaravania,

d) Ponukou zhotovitela predloZenou v sutazi,

e) Casovym harmonogramom stavebnych prac,

f) Projektom organizécie vystavby,

g) Stavebnym povolenim a podmienkami v fiom uvedenymi.

Dielo bude dalej zhotovené v stilade so $pecifickymi podmienkami zékona €. 50/1976 Zb. Zakon
0 Gizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji $pecifické ustanovenia z&kona €. 124/2006 Z. z.
o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a depifiajii niektoré zakony, nariadenim viady ¢. 392/2006
Z. z. ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavk&ch pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenim viady ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko. ¥

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je mu zname technické rieSenie diéla, ze sa obozn&mil so staveniskom
a poziadavkami objednavatela, prestudoval vSetky odovzdané podklady, ama vsetky potrebne
udaje suvisiace s predmetom pinenia. :

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, oboznamil sa
s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, Zze st mu zndme vSetky technicke, kvalitativne,
kvantitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje
takymi personalnymi, odbornymi a materialnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skiiseny zhotovitel ma odévodnene predvidat pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.



2.8 Zhotovitel zrealizuje dielo v sulade so sitaznymi podkladmi danymi v sitaZi na vyber zhotovitela
diela, ponukou zhotovitela, podla projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v silade
s poZiadavkami vyplyvajucimi zo stanovisk prislusnych organov verejnej spravy, v sulade s STN,
EN, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi ako aj s poZiamymi a bezpetnostnymi
predpismi a vSeobecne z&vaznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.

2.9 Predmetom zmluvy dalej je:

2.9.1 dodavky takych materidlov, ktoré nie s uvedené v projektovej dokumentécii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito astami diela si najmé, avsak nie vyluéne,
pomocne konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny
material, atd., ak si to povaha diela vyZaduije,

2.9.2 poistenie zhotovitela voci Skodam spdsobenym ¢innostou podra tejto zmluvy

2.9.3 Cistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie pléch a komunikacii, ktoré boli
zneCistené v dosledku prac zhotovitela,

2.10 Zhotovitel sa zavézuje dielo zrealizovat minimalne v kvalite podfa 3pecifikicii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch vramci procesu verejného obstaravania, v désledku
ktoreho vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méZe objednavatel
akceptovat vyluéne predmet pinenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
v porovnani s ponukou zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
sthlasom objednavatela ajeho pripadnad akceptacia je vyluéne na postdeni objednavatela.
Podrobné podmienky dodania su uvedené v tejto zmluve a pravidla pre pouZitie ekvivalentného
predmetu pinenia tvoria prilohu tejto zmluvy.

2.11V8etky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentéacii su $pecifikované vzhladom
na poZadované platné vSeobecne zavazné predpisy. Véetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii a musia byt odsthlasené
objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie rieenia. V$etky povrchové Gpravy,
farebné odtiene a Struktury pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsthlasené
objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit Udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej dasti
projektovej dokumentécie (dalej aj ,,PD“).

2.12 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD méa pravo vykonavat autorsky
dohfad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.

2.13 Zhotovitel stavby, ako aj v3etci subdodavatelia, je opravneny pouzit PD iba na uéely realizacie
(zhotovenia) stavby podfa PD. PD obdrzi zhotovitel pri podpise zmluvy, a to v tladenej verzii v dvoch
vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotovitel prehlasuje, Ze PD taK, ako je
uvedené prevzal.. P

Clanok IIl. .
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podfa ¢l. II. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:

Odovzdanie staveniska: do 10 dni odo dria nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo
Termin zadiatku realizacie: do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska
UkonCenie realizacie: do 49 mesiacov od zaCiatku realizacie

Odovzdanie diela: 15 dni pred ukoncenim realizacie

Vypratanie staveniska: do 7 pracovnych dni od odovzdania diela



3.2,

3.3.

3.4.

3.5

3.6.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podra &l. VII. tejto zmluvy a to po podpise zmluvy o
nenavratné finanné prostriedky (NFP) prip. ziskania iného financovania z EU alebo $tatneho
rozpoctu Slovenskej republiky. V lehote na odovzdanie staveniska zhotovitel predlozi
objednavatefovi na schvalenie aktualizovany projekt organizacie vystavby (dalej len ,POV*), &asovy
harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne (dalej ako ,Easovy
harmonogram®), zastavovaci plan (celkovi situaciu stavby), kontrolny a skigobny plan a plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Objednavatel najneskér v lehote 3 pracovnych dni uvedené
podklady schvali alebo uplatni namietky vodi ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma
zhotovitel' povinnost zapracovat namietky do podkladov najneskér v lehote do 3 pracovnych dni odo
dia ich uplatnenia. Na opatovny schvalovaci proces sa primerane vztahuju podmienky a lehoty
uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podla tohto bodu zmluvy sa stavaji zavaznymi pre obe
zmluvné strany okamihom ich schvalenia.

Pre Ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe dorudovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy:

za objednavatela:
za zhotovitela: combin@combin.sk

Ak zhotovitel nezatne stavebné prace v dohodnutom termine podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku a to
z dovodov, ktoré su na jeho strane, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvn(i
pokutu vo vyske 0,015 % z ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania, a to od prvého diia omeskania
vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvn(i pokutu zaplatit za obdobie a2 do diia zagatia
prac, alebo do momentu zéniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezaéne zhotovitel
prace na realizaciu diela ani do 30 dni po dohodnutom termine zagatia podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku,
a to z dovodov, ktoré su na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
vdosledku ktorého je objednéavatel opravneny od zmluvy odstapit. Vtakom pripade ma
objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 1% z ceny
celého diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitela
so zacatim préc na realizécii diela, ktoré bude dihsie ako 30 dni, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitefa zmluvna pokutu vo vyske 0,015% denne z ceny diela vratane DPH podla
tejto zmluvy od 31. diia omeskania do uskutoénenia zacatia prac na realizacii diela alebo do zaniku
zmluvneho vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylugenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej
pokuty podra tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit su¢asne.

Zhotovitel dokonCi celé dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi celé dielo na odovzdanie
objednavatefovi v termine podla bodu 3.1. tohto ¢lanku tejto zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avdak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokondena v dohodnutom termine
ukonéenia. ’

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj Casovy harmonogram stavebnych préac, ktory tvori prilohu ¢&. 2
tejto zmluvy. Pripadnd zmena casového harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednavatefom. K navrhu zhotovitela na zmenu ¢asového harmonogramu je objednavatel povinny
vyjadrit sa pisomne v lehote 5 (piatich) pracovnych dni odo diia jeho dorugenia. V pripade, ak sa
v ustanovenej lehote objednévatel pisomne nevyjadri, plati, ze s navrhovanou zmenou nesthlasi.

Terminy uvedené v POV a Casovom harmonograme su pre zhotovitela zavazné. Ak ddjde v priebehu
prac zo strany zhotovitela s dokonCenim Ciastkovych prac podra ¢asového harmonogramu
k oneskoreniu dihsiemu nez 30 kalendamych dni, povaZuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy
s pravom objednavatela od tejto zmluvy odstipit. V takom pripade méa objednavatel siéasne pravo
uplatnit'si voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 1% z ceny celého diela vratane



.

3.8.

41.

411,

DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania zhotovitela s dokonéenim
Ciastkovych prac podfa ¢asového harmonogramu, ktoré bude dihdie ako 30 dni, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnii pokutu vo vyske 0,015% denne z ceny diela vratane
DPH podfa tejto zmluvy od 31. diia omeskania do uskutoénenia predmetnej ¢asti diela alebo
do zaniku zmluvneho vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylugenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podfa tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit sucasne.

V pripade prekazok spocivajlcich vo vy$3ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v spineni jeho povinnosti
uskutoCnit predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota
na uskutoCnenie predmetu zékazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade
prekazok spocivajlcich vo vy$Sej moci, ktoré objednavatelovi brania v spineni jeho povinnosti podfa
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti o dobu trvania -
tychto prekazok. O takychto prekézkach je zmluvna strana, na ktorej strane vznikli tieto prekazky,
povinna druht zmluvnd stranu bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny existenciu
prekazok spocivajlcich vo vy$3ej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto
prekazok, resp. prediZenia lehoty na spinenie, nie je zmluvné strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok vratane objektivne]
nemoznosti pinenia sposobenej nezluditelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost pinenia musi byt schvalena stavebnym dozorom. Zmeny pogasia -
okrem prirodnych katastrof - sa za vy$$iu moc nepovazuijd.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnd stéast
tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové
stbory, ako i za dielo ako celok, si maximaine a neprekrogitelné, pokial v tejto zmluve nie je
uvedene inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vietko, ¢o je k
vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre vykonanie diela potrebné):

naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2. néklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, straZenia a skladok

vratane Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.) a inych
nakladov s tym spojenych,

4.1.3. docasny zéber inych ploch potrebnych pre-realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane

4.1.4.

nakladov na vyty¢enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,
vSetky sibezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky, .

L

4.1.5. naklady na dopravu a colné poplatky, ]
4.1.6. néklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, zabezpeGenie nakladania s odpadom

opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7. n&klady na vyhotovenie vyrobnej dokumentacie, ktora bude vyhotovena na zaklade zadavacich

podmienok a projektovej dokumentécie,

4.1.8. néklady na skisky a vyhodnotenie akosti, néklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych skdisok

(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedgenia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9. naklady na navody a manualy k prevadzke a Udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

411

411
411

0. naklady na vSetky prace vykonavané za c¢elom spinenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

1. néklady na poistenie,

2. zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany,



4.1.13. mzdové naklady, ato i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat

pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

4.1.14. Informacné tabula na mieste realiz&cie stavebnych prac podfa ¢lanku 7 bod 7.11.

42.

43.

44.
4.5.

4.6.

4.7.

438.

Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuie, Ze je pine oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne a v€asné spinenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

—  sa oboznamil so zadanim a v3etkou relevantnou dokumentéciou,

—  preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer obsahuju vSetky néaklady nevyhnutné na realizaciu diela
v cenovej Urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedene a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre pripadné
odpodty z ceny alebo pre oceriovanie dodatocnych prac vyZiadanych objednavatefom.

Jednotkové ceny uvedené vo vykaze vymer objednavatel umozni zhotovitelovi zmenit v Case
podania Ziadosti o NFP na zaklade pokynu objednavatela dodavatel upravi jednotkové ceny o index
cien stavebnych prac, materialov a vjrobkov spotrebovanych v stavebnictve, vydavany Statistickym
uradom SR (dalej len: ,index cien“). Na zaklade zmeny jednotkovych cien dojde k zmene maximalne;
ceny za dielo formou dodatku k zmluve o dielo.

Sposob vypoctu indexovanej ceny je uvedeny v , podfa prilohe ¢ 15 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na maximainej cene diela za podmienok dohodnutych v zmysle zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov:

Cena bez DPH: 7107 389,45
DPH 20%: 1421 477,89
Cena spolu s DPH: 8 528 867,34

(slovom: osemmiliénovpatstodvadsatosemtisicosemstoSestdesiatsedem eur tridsatStyri centov).

Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahffia vetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie savisiace prace, ktoré budu potrebne pri realizacii
diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

Prace budi merané a Gétované podla cenovej ponuky zhotovitefa ako Uspe$ného uchadzaca
a realizovanych vykonov zhodujucich sa so skuto¢nostou na zaklade prisluSnych merani pfiamo na
predmete zékazky v jednotk&ch vztahujucich sa na predmet éinno§ti. Objednéavatel uhradi len
skutoCne zrealizované prace a dodavky. 5 '

Cena moze byt prekroCena len v pripadoch:

4.8.1. ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie su predmetom

projektovej dokumentacie alebo z nej podra obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podrla bodu 4.6 tohto Clanku zmluvy,

4.8.2. ak v priebehu vystavby dojde k zmenédm DPH.

4.8.3. Ak na trhu so stavebnymi materialmi dojde k nepredvidatelnému nérastu cien vstupnych

materidlov, ktoré dodavatel nedokaze zabezpetit v ¢ase indexacie cien pred podanim Ziadosti
o nenavratny finanény prispevok v stlade sbodom 4.3. tejto zmluvy. Za nepredvidatelny sa
povazuje rast cien vstupnych materialov vy$3i ako 20% pdvodnej ceny. V takomto pripade musi
zhotovitel preukazat vzniknutu situaciu a rozdiel cien vstupnych materialov.



4.9. Ak sa niektoré préace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonajii zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpoéitané, a
to v cene podla vykazu vymer podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, &i niektoré z prac
obsiahnutych vo vykaze vymer sl nepotrebné, je vylutne na objednavatelovi. V pripade, ak
objednavatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré .z prac zahmutych do rozpo&tu s nepotrebné,
zavazuje sa zhotovitel s objednavatefom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiiaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu
takéto prace vykona, nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento Ggel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvérani dodatku podla tohto
bodu budil zmluvné strany postupovat primerane podfa bodu 4.13 tohto &lanku.

4.10. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahmutych do rozpoétu, pokial tieto Ginnosti -
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mbze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, respektujic podmienky prislugného
riadiaceho organu, v opatnom pripade objednévatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace
zaplatit. Ak dojde k situacii, kedy nie je mozné pokratovat v pracach na diele do ¢asu uzatvorenia
dodatku k zmluve podfa predchadzajlicej vety, zhotovitel o tejto skutognosti informuje stavebny
dozor a objednavatela a tlito skutocnost uvedie aj do stavebného dennika.

411,V pripade potreby je objednavatel opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny
materialov oproti pévodne navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel je povinny tieto
poziadavky akceptovat, pokiaf tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred
zabezpecenim dodavky). PoZiadavka na vymenu materidlov méZe byt vykonana elektronicky (e-
mailom) na elektronicki adresu uveden( v zahlavi zmluvy. Ak hrozi vznik zbytoéne vynalozenych
nakladov, je zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat stavebny dozor a ten nasledne
rozhodne, Ci na poziadavke trva. Zhotovitel mé pravo na thradu vietkych zbytoéne vynalozenych
nakladov, ak uz pévodny material zabezpedil.

4.12.  Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vsetky pripadné subdodavatelské prace
zhotovitela a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu

4.13. Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmu byt pouzité iné materialy, technologie alebo
zmeny voci projektovej dokumentécii a oceneného vykazu vymer (dalej len ,vykaz vymer‘)
objednavatela, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Zaroven sa zhotovitel zavézuje a zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouZile Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouitia zname, Ze je
Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamzit(
napravu tak, aby objednavatel ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym
zahajenim kazdej prace je potrebné mat odsuhlasenii dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom. .

4.14. V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 47 a48 s cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.15.  Postup Upravy ceny diela pri z(Zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:
4.15.1. kazda zmena navrhnuté objednévatefom oproti ponuke (vjkazu vymer), bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednévatela, v pripade potreby aj inymi
ucastnikmi vystavby definovanymi v §46d stavebného zakona.

4.15.2. v pripade slhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zUZenia na navrh objednavatela
v stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitela) vypracuje zhotovitel vykaz vymer zmien, a to vo
formate rovnakom ako bola predlozena cenové ponuka vo verejnom obstaravani (dalej len ,VO*)
(CENKROS a i.), ktory bude obsahovat:



— rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu,

—  rekapitulaciu ceny k rozpoctu,

— oceneny vykaz vymer zmien,

—  sprievodnu spravu,

— vplyv na dodrzanie terminov podla ¢asového harmonogramu,

— dalSie naleZitosti (zapisy, n&crtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet rozpoétu.

4.15.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat ceny z vykazu
vymer podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou (podfa kalkulatného vzorca uvedeného v prilohe ¢. 12 tejto zmluvy)
odsUhlasenou objednavatelom.

4.15.4. zhotovitel predloZi vykaz vymer vratane kalkulaénych vzorcov pri polozkach, ktoré neboli
slicastou rozpoctu, objednévatelovi na odsthlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vréti
neodsuhlasené polozky s odévodnenim nesthlasu v primeranej lehote. Primeranou lehotou sa na
ucely tohto bodu rozumie do 7 pracovnych dni odo dfia jeho doruéenia objednavatelovi. Vykaz
vymer, odsihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podra tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.15.5. objednavatel predlozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie
naposledy dohodnuté ceny s oznatenim, kde bola tato cena dohodnuta, podia
odsuhlaseného vykazu vymer zmien,

4.15.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opréaviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsthlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel opravneny fakturovat' len prace, pri ktorych nedos$lo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitela obsahovat i préce, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel opravneny
dorucent faktdru vratit zhotovitefovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktury aZ do doru¢enia opravenej faktlry neplynie a objednavatel sa neméze dostat
do omeskania s Uhradou faktary zhotovitela. ’

5.2. Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace nasledovne:

£

A) diastkovu fakturu. Stcastou faktary budu: .

a. dve Citatelné kopie stavebného dennika v papierove; ‘;orme ajedno vyhotovenie
v elektronickej forme (PDF), vedeného zhotovitefom pocas uskutocriovania predmetu
zmluvy za prislu$né obdobie,

zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,
kryci list faktary,
rekapitulacia vykonanych stavebnych prac,

® o o o

zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom a aj objednéavatelom odsuhlaseny stpis
vykonanych prédc adodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych
objednavatelovi, pricom takyto sipis bude vychadzat z vykazu vymer (dalej tiez ako
,Supis‘) abude predloZzeny v papierovej forme , ako aj v excelovskom formate.



5.3.

5.4.

V Supise bude jednotkova cena stanovena na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3
desatinné miesta a prepocet jednotkovej ceny krat mnozstva na 2 desatinné miesta
funkciou ROUND. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2
desatinné miesta. Supis predklada zhotovitel na kontrolu a odsuhlasenie stavebnému
dozoru pravidelne raz mesacne a to vzdy ku koncu kalendarneho mesiaca.

Ciastkové faktlry je zhotovitel opravneny vystavit najviac jedenkrat za mesiac za skutotne
vykonané préace.

Zhotovitel pred vystavenim Ciastkovej faktlry poskytne Objednavatelovi na kontrolu Supis v
elektronickej podobe vo forméte predioZenej cenovej ponuky z VO a vo formate XLS. Stipis musi
byt odsthlaseny stavebnym dozorom.

Stavebny dozor porovné predlozeny Supis so skutocne vykonanymi pracami. V pripade, ak Stipis
nebude koreSpondovat so skuto¢ne vykonanymi pracami, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na
prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela. Stavebnym
dozorom odsuhlaseny Supis nasledne skontroluje Objednavatel po vecnej aj finanénej stranke,
Ci je v sulade so zmluvou. V pripade, Ze Stpis nebude koredpondovat so zmluvou, vrati tento
Supis Zhotovitefovi v lehote maximalne 7 dni od dorucenia Stipisu na prepracovanie. V pripade,
ak sa objednavatel do lehoty 7 pracovnych dni nevyjadri, ma sa za to, Ze supis bol
objednévatelom odsuhlaseny.

B) zévereénu faktiru. Podkladom pre vystavenie zavere¢nej faktary a jej siéastou budu:
e kopia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu,

o stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskutotiovania predmetu zmluvy a
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom a objednavatefom odsuhlaseny Supis.
V Sapise bude jednotkova cena stanovend na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3
desatinné miesta a prepocet jednotkovej ceny krat mnoZzstva na 2 desatinné miesta
funkciou ROUND. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2
desatinné miesta.

o Podkladmi zavere¢nej faktiry ajej sicastami su - dodaci list, preberaci protokol,
protokol o indtalécii zariadenia, protokol o zaskoleni obsluzného personalu, licencie k
pristrojom a technologiam, vSetky revizne a iné spravy a fotodokumentacia v rozsahu
min. 10 fotografii. ;

V pripade, ak budu uzatvorené dodatky podfa bodu 4.6 zmluvy, kézdy Supis bude rozdeleny
osobitne na Cast prac vykonanych podla zmluvy a ¢ast prac vykonanych podla dodatkov k zmluve.
Ciastkova ako aj zaveretna faktra musia obsahovat osobitne vyCislené ceny prac vykonanych
podla pévodnej zmluvy a osobitne podra jednotlivych dodatkov k zmluve.

Zhotovitel je pri fakturacii povinny dodrziavat ustanovenia prislu$nych pravnych predpisov. Fakt(ra
bude, bez ohladu na typ, splatna do 60 (Sestdesiat) kalendarych dni odo dfia jej dorudenia
objednavatelovi. Faktira bude dodana v $iestich vyhotoveniach. Faktira bude vystavena a
uhradena v oficialnej mene Slovenskej republiky aktuéine platnej ku dfiu vystavenia faktiry a
Cislovana. Faktira musi obsahovat v8etky naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gitovnictve v zneni
neskorsich predpisov. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti podla zakona &.
222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona &. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich



8.5

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

predpisov, alebo k nej nebudu prilozené prilohy (st¢asti) dohodnuté zmluvnymi stranami, alebo v
pripade podla bodov 5.1 a5.2. tohto &lanku tejto zmluvy je objednavatel opravneny vratit ju v lehote
splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle podmienok
poskytovatela nenavratného finanéného prispevku. V pripade vratenia faktlry zhotovitelovi v lehote
rovnakej, ako je dohodnuté lehota splatnosti faktlry, sa za zaiatok plynutia lehoty splatnosti sa
povazuje den kedy bola opravena alebo doplnena faktura doru¢ena objednavatelovi. Objednavatel
uhradi faktiru zhotovitela najneskor do 60 (Sestdesiat) dni po jej doruceni, pri¢om za termin Ghrady
faktary je povazovany de odpisu prislusnej iastky z G¢tu objednavatela. 60-diiova lehota splatnosti
faktur bola zvolena vzhfadom na povahu predmetu pinenia zavazku a postupy, ktoré uréuje manuél
Integrovaného opera¢ného programu pre piny stlad s procesom zvoleného postupu financovania
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, ¢o zhotovitel berie na vedomie, s uvedenou
lehotou splatnosti vyslovne sthlasi a vyhlasuje, Ze uvedené lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zhotovitelovi z tohto zavazkového vztahu.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Ciastkové platby podla tohto ¢lanku Ziadnym spdsobom
nepotvrdzuji riadne a v€asné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi vznika narok na
zaplatenie ceny za skutoCne zrealizované a dokongené &innosti stanovené v tejto zmluve riadnym
uskutocnenim predmetu tejto zmluvy a odovzdanim dpiného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov
a nedorobkov objednavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad
a na zaklade dorucenej faktlry za predmetné pinenie objednavatelovi.

Pokial dojde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti, zhotovitel
je opravneny spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku vystavit Ciastkovu faktlru za prace vykonané do
dia pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac.

Ak dojde zo strany objednévatela k omeskaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel opravneny pozadovat
od objednévatefa Urok z omeskania vo vyske podla ustanovenia § 369a Obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy der omeskania.

V kazdej faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace vzmysle zmluvy a za
pripadne dodatocné préce v zmysle dodatkov.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat daje o ¢asovom
postupe préc, ich rozsahu a akosti, zdoévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove;
dokumentécie, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin,*pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, Udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické ‘podmienky a pod. Povinnost
viest stavebny dennik konCi odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat
minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak neméa podla tejto
zmluvy byt odovzdany objednévatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4. meno zastupcu objednavatela — stavebny dozor,

6.2.5. identifikacné udaje stavby podla projektu,



6.3.

6.4.

6.5,

6.6.

6.7.

6.8.

6.2.6. prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7. zoznam dokumentécie stavby vratane vsetkych zmien a dopinkov,

6.2.8. zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajlcich sa stavby,

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10.  ostatné Udaje vzmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajl
niektoré ustanovenia stavebného z&kona.

Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby
opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby . Zhotovite! je povinny zabezpedit stalu
dostupnost stavebného dennika na stavbe abezodkladne predlozit stavebny dennik -
objednévatelovi, ak o to poziada.

Zapisy do stavebného dennika citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vzdy v
ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedlceho mézu do
stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len autorsky dozor, stavebny dozor a osoby
v zmysle §46d stavebného zakona.

Ak nesthlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim povereny zéstupca,
pripadne zodpovedny projektant alebo in4 osoba do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu
pripojit svoje stanovisko najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo diia z4pisu, inak sa predpoklada,
Ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Ak nie je vzmluve uvedené inak objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom
denniku, vykonanych zhotovitefom, najneskaér do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa
predpoklada, Ze s uvedenym zépisom suhlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny
samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Zhotovitel je povinny predloZit stavebnému dozoru na jeho poziadanie stavebny dennik a vSetku
technick( dokumentéciu tykajicu sa vykonavania diela a zaznamy o vykonanych skuskach.

Clanok VL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou v technickej sprave a POV alebo
inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, 7e takyto dokument néexistuje,
plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je potas uskuto¢fiovania stavby urCeny na vykonévanie stavebnych
prac na stavbe, na uskladriovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskutocriovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v
urcenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich &asti.

7.1.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10 (desiatich) pracovnych dni a to po
podpise zmluvy o nenévratné financné prostriedky (NFP) prip. ziskania iného financovania z EU
alebo statneho rozpotu Slovenskej republiky, o &om zmluvné strany spisu odovzdavaci a preberaci
protokol v dvoch originalnych vyhotoveniach (jeden pre objednavatela a druhy pre zhotovitela),
ktorého vzor tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat
potrebnU sucinnost, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim piateho
pracovného diia odo dria U¢innosti tejto zmluvy.



7.2. Zhotovitel zabezpeéi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpetit riadne vytyCenie
staveniska a po€as vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to az do
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zabezpe€i i podrobné vyty¢enie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené st si¢astou navrhnutej ceny. Predchadzajica
veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni
zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny
zabezpecit zhotovitel. Pred zacatim prac zhotovitel vypracuje a predlozi objednavatelovi POV
a zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby) a plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci. V
pripade porusenia povinnosti podfa tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatela povinny
zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel je v lehote
podla bodu 3.2 tejto zmluvy povinny vypracovat aktualizovany POV, &asovy harmonogram
a predloZit tieto objednavatelovi. ‘

7.2.1. POV musi obsahovat minimélne nasledovné polozky:

— Charakteristika staveniska,

— Charakteristika stavby,

— Koncepcia postupu vystavby,

— Koncepcia zariadenia staveniska,

— Vyuzivanie existujlcich objektov na Gcely zariadenia staveniska,
— Oplotenie, vstupy,

— Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska,
— Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,

— Zasobovanie staveniska vodou,

— Odvedenie odpadovych véd,

— Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy,

— Dopravné rieSenie,

— Ochrana zZivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov,
— Bezpecnost a ochrana zdravia pri préaci,

— PoZiarna ochrana,

— Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby,

— Situacia POV.

7.2.2. Sucastou POV budu technologické postupy odsuhlasené stavebnym dozorom a Casovy
harmonogram, ktory bude obsahovat minimalne:

— hierarchicki schému rozdelenia prac, ‘t. j. Struktirovand hierarchickd schému na seba
nadvazujucich pracovnych aktivit, alebo ekvivalentni schému logicky previazanu s Casovym
harmonogramom. Za pracovné Ukony sa budu povazovat také Ukony a aktivity, ktoré su suvisle
vykonavané jednym pracovnikom, resp. pracovnou skupinou takjZe vysledok takéhoto Ukonu,
alebo aktivity je z hladiska realizacie C&asového pldnu  hodnoteny  binarne
(ukon&eny/neukonceny).

— zhotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat technologicky postup stavebnych préac
po jednotlivych pracovnych innostiach - zaberoch (polozkach) v nadvaznosti na dodrzanie
platnej legislativy SR a technickych noriem. Objednévatel nebude akceptovat zhotovitefom
deklarovanu pracu po¢as dni pracovného pokoja (pokial nebude v stlade s legislativou povolena
ina doba) ani dni pracovného pokoja slvisiacich so Statnymi sviatkami. To znamena, ze
stanovenie lehoty vystavby v pracovnych diioch musi byt v stlade so zakonom ¢. 311/2001 Z.
z. Zakonnika prace v zneni neskorsich predpisov.

7.3. Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym



spdsobom prelozit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovite!.

7.4. VSetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopévky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpeduje
zhotovitel a hradi aj vetky pripadné poplatky. Zhotoviter si v spolupraci s objednavatefom zabezpegi
moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizacie diela a napojenie na verejni kanalizaciu a do stavebného dennika zapise
pociatotné a kone¢né merania.

7.5. Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podra predpisu 0 pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na viastné ‘
naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpoveda i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v sivislosti s priebehom vykonavania préac.

7.6. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Gistotu a je povinny zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat odpady a neCistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeCi
tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat u zhotovitela. Objednavatel méze pre toto
uplatnenie pouZit aj znizenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoétom.

7.7. Objednévatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom zabezpedené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového
hospodarstva azmluvne dohodnutym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych
pracach.

7.8. Najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovite! povinny vypratat
stavenisko a upravit ho tak, ako uréuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova
dokumentacia toto neurcuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého
stavu je objednavatel opravneny Uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy$ke 1 500,- EUR za
kazdy def, poCas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, ato az do dria vypratania
staveniska.

7.9. Zhotovitel zabezpe¢i pocas celej doby rekonstruk&nych prac na ploche fasady dodavku, montaz a
udrzbu ochrannej siete lesenia.

7.10. Zhotovitel na Ziadost objednavatela zabezpeci vyrobu a osadenie informacnej tabule na
stavenisku. Po ukon&eni rekonstrukEnych prac zabezpedi zhotovitel dalsiu vyrobu a osadenie
informacnej tabule v sulade s podmienkami ozndmenymi mu objednavatelom. sPotrebné
informacie doda zhotovitelovi objednavatel po uzavreti zmluvy. *

7.11. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze v pripade ak pozemok okolo ’stavby nie je vo vlastnictve
objednavatela, je povinnostou zhotovitela zabezpedit si uzivacie pravo k predmetnému pozemku v
rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné néklady stvisiace s plnenim tejto
povinnosti znaSa v celom rozsahu zhotovitel.

Clanok VI
VYKONAVANIE DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi v
stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitela a pripadnymi
pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrziavat vietky zavazné a aj



8.2.

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

doporugené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpeénostné predpisy, vSetky zakony a
ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne
akakolvek $koda, znasa vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel
viazany nie len POV agasovym harmonogramom, ale ipokynmi objednavatela. POV bude
zhotovitefom vypracovany a predloZeny objednavatelovi po nadobudnuti G¢innosti zmluvy podfa cl.
Ill. tejto zmluvy. POV bude spdsobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho schvaleni
objednévatel’om. Zhotovitel sa zaroven bude riadit zasadami skladovania odpadov, dodrzania
bezpetnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a pradnosti na stavbe a okoli. V pripade
porudenia povinnosti zhotovitela podfa 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo -
véetkym prislunym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho
objednavatelovi a objednévatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu uvedend v €l. IV. zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanl
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na zadost objednavatefa odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa
objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny
pokragovat v pracach resp. objednavatefom pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednavatel. Stavebny dozor bude priebezne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac
a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je
objednavatel opravneny organizovat v lehotach podra potreby a svojho uvézenia a je opravneny
na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych
dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym spdsobom informovat. Zhotovitef je
povinny zvolavat kontrolné dni minimélne dvakrat do mesiaca.

Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu respektive
so zodpovednym projektantom prislusnej Casti, ich realizacia je mozna len na zéklade ich pisomného
sthlasu a tieZ pisomného stihlasu objednavatela. V pripade poruSenia povinnosti podfa tohto bodu
bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit a zhotovitel je povinny na zéklade Ziadosti objednavatela zaplatit
zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel zodpoveda voci autorovi PD za
pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat projektanta prislusnej Gasti, pripadné
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prislusnej Casti a
objednavatefovi. -

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutne pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska, dodrziavanie v3etkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpednostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najméa Nariadenie Viady SR ¢. 396/2006
Z. z. 0 minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkéach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel zavazuje uhradit na
Ziadost objednavatela zmluvni pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukézany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatelovi a budd nosit reflexné vesty, pevna obuv a ochrannd prilbu v pripadoch, kedy to



8.8.

8.9.

uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom &ase objednavatela, o ma za nasledok
zvySené riziko pohybu tretich osob a zvierat v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavézuje prijat
primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil bezpednost oséb nachadzajicich sa
v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych osob pohybuijlicich sa mimo staveniska, vratane
riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaéeni prebiehajlicich stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny na zéklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni
zabezpecit poziamu asistenént hliadku na poZiarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom
touto pravnou normou.

Zarovei zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatela plati zakaz fajéenia v
zmysle zékona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrzania tohto
zakazu zhotovitefom alebo ktorymkolvek z jeho subdodavatelov sa zhotovitel zavazuje uhradit na
Ziadost objednavatefa zmluvnd pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktualna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodéavatefov v zmysle zakona o
ochrane nefaj€iarov. :

Vsetky odborne prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majtici
prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbytotneho odkladu upozomit na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

8.10.  Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené

8.11.

kradeZou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sposoben(i vykonavanim
cinnosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného pinenia vo vyske 50 % zmluvnej ceny
diela s DPH, a poistna zmluva musi byt platn az do ¢asu riadneho odovzdania diela. Pokial skonéi
platnost poistnej zmluvy skér, musi byt predizena platnost do doby riadneho odovzdania diela.
Zhotovitel nesie voci objednévatelovi zodpovednost aj za $kody spdsobené ¢innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat) st uvedené v prilohe
tejto zmluvy a zhotovitel je povinny predioZit objednavatelovi najneskdr k momentu odovzdania
aprevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to
objednavatel poZiada; v pripade ome$kania § opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvn(i pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy, aj zagaty den
omeskania. Ak zhotovitel nepredioZi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o
poisteni poda tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenié zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade méa objednavatel pravo uplatnit si
voCi zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske jednorazovo 1% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
v tejto zmluve, pri€om toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstapenim.

8.12. Ak Cinnostou zhotovitela dojde k spdsobeniu kody objednavatelovi alebo inym subjektom z

dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu tito Skodu odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finangne uhradit. Vaetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

8.13.  Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedici), ktory bude trvalo

riadit prace na stavenisku. Ak ide 0 osobu odli$nu od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technicku sposobilost alebo odbornli sposobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom



ktorého je tato zmluva, objednavatel je opravneny odmietnut stavbyveduceho v pripade, ze nespifia
rovnaké podmienky ako stavbyveduci, ktorym zhotovitel' preukazoval technicku spdsobilost alebo
odbornu spdsobilost v procese verejného obstaravania eventuaine po predchéadzajucom upozorneni
pozadovat vymenu skor schvéleného stavbyvediceho v zmysle zmluvy Casti 11.1. Objednavatel
mozZe takisto poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikolvek osobu
zamestnanu zhotovitefom alebo jeho subdodavatefom, ktora podfa nézoru objednévatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost na stavenisku je povaZzovana objednévatelom za neziaducu z objektivnych a
preukazatelnych dovodov. Osoba takto odvolana z prace na diele bude zhotovitelom bezodkladne
nahradena inou osobou. Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost stavbyvediceho na stavbe
potas realizacie stavby, a to kazdy def, poCas ktorého sa vykonévaju stavebné préce. V pripade
nedodrzania tejto povinnosti je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu
vo vys$ke 500,- EUR za kazdy deri zistenia porusenia tejto povinnosti. Podkladom na preukazanie
porudenia tejto povinnosti je zépis stavebného dozoru v stavebnom denniku, pripadne inej
opravnenej osoby za objednavatela. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za hrubé porusenie
zmluvy.

8.14. Zhotovitel je povinny predkladat na schvalenie stavebnému dozoru: technicku dokumentaciu a
vzorky stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela. Zastupca
objednavatela sa k predlozenej dokumentécii/vzorkam vyjadri do 5 (piatich) pracovnych dni zapisom
v stavebnom denniku; inak plati, Ze nemé vyhrady,

8.15. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budl pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalene
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
so0 zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni.

8.16. Zhotovitel je povinny zabezpedit vSetky vyzadované revizne spréavy, osvedCenia, certifikaty a
vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho asti alebo stavebnych vyrobkov.

8.17. Zhotovitel je povinny zabezpedit zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitefom dodavanych
zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje (zhotovitel' vypracuje pisomné potvrdenie o zaskoleni
obsluhy).

8.18. Zhotovitel zabezpeti spracovanie kontrolného a skusobného planu pre realizaciu stavby podla §
13 z&kona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skaskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a pinenie zhotovitefom,

8.19. Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
&innosti a &innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeti ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vybirang materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnycty zbemych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou prévnou tpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.20. Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatefov za nasledovnych
podmienok:

8.20.1. Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat vetky subdodavatelské prace a dodavky a nesie
zane zéruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere
subdodévatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.20.2. Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe tejto zmluvy. V pripade z&meru realizovat
nastup nového subdodévatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatefa je
zhotovitel povinny informovat e-mailom objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna



uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho néstupe na realizaciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastupit na realiz&ciu diela az po stihlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavater je
povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesuhlas s navrhovanym subdodavatefom e-mailom do 3 (troch)
pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia zhotovitela.

8.20.3. Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podra prisludnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pricom objednévatel osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitelom
spifia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nepreukaze
spinenie podmienok podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani zapisom v zozname
hospodarskych subjektov podfa § 152 zékona o verejnom obstaravani, je povinny prediozit doklady
podfa § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne
zaviaze aj svojich subdodavatelov vociich pripadnym subdodavatefom tak, aby v celom
subdodévatelskom retazci v3etci dodavatelia spiiali podmienky podla § 32 ods. 1 zakona
0 verejnom obstaravani.

V pripade, ak subdodavatel nepreukéze spinenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani zapisom v zozname hospodarskych subjektov, nie je z dévodu pouitia Udajov z
informacnych systémov verejnej spravy podfa § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani povinny
predkladat doklady preukazujice splnenie podmienok Gcasti v zmysle § 32 ods. 2 pism. a), b), ¢)
a e) zakona o verejnom obstaravani. V pripade podmienky ¢asti podra § 32 ods. 2 pism. €) zakona
0 verejnom obstaravani vy$Sie uvedené pravidlo plati pre hospodarske subjekty (zaujemcov)
taxativne vymenovane v § 2 ods. 2 zakona ¢. 272/2015 Z. z. o registri pravnickych osob,
podnikatefov a organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. V ostatnych
pripadoch je subdodavatel nadalej povinny predloZit doklad preukazujici spinenie predmetne;j
podmienky Ucasti tykajucej sa osobného postavenia (napriklad vypis z obchodného registra alebo
zivnostenskeho registra). Za ucelom ziskania dokladu z informaénych systémov verejnej spravy
podfa § 32 ods. 2 pism. a) zakona o verejnom obstaravani (vypis z registra trestov fyzickej osoby)
subdodavatel predioZi vypinent a podpisant Prilohu & 13 tejto zmluvy za kazdého &lena
Statutarneho orgénu, Clena dozorného organu a prokuristu. S ohladom na to, Ze z technickych
dovodov nie je mozné ziskat Udaje alebo vypisy pravnickych oséb z informagnych systémov
Generalnej prokuratury, predklada subdodavatel - préavnicka osoba doklad za pravnicku osobu
podla § 32 ods. 2 pism. a) z&kona o verejnom obstaravani, a to v silade s ustanovenim § 1 ods.
7 zakona . 177/2018 Z. z. o niektorych opatreniach na znizovanie administrativnej zataze
vyuzivanim informaCnych systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon proti byrokracii).

Objednavatel dalej osobitne overi, ze u subdodavatela neexistuju dévody na vyliéenie podra § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. .

8.20.4. KaZdy subdodavatel, ktory mé povinnost zapisovat sa do regist? partnerov verejného sektora,
musi byt v lom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.20.5. Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny
tito skutotnost ozn&mit objednavatelovi azaroveii nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatefom, ktory bude splfiat podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom
obstaravani a ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt
v om zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.20.6. Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislu$na &ast predmetu zékazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel.

8.20.7. Objednavatel mé pravo odmietnut podiel na realizécii pinenia predmetu zmluvy subdodavatefom,
ak nie su spinené podmienky uvedené v bodoch 8.19.2 - 8.19.6.

8.21. V pripade, ak bude nariadeny vykon $tatneho stavebného dohladu nad uskuto&fiovanim stavby,
je zhotovitel povinny umoZnit organom Statneho stavebného dohladu jeho riadny vykon v stlade



s prislugnymi pravnymi predpismi, a zarovefi je povinny byt pri jeho vykone primerane sucinny.
Zhotovitel je tiez povinny strpiet vykon kontroly/auditu savisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo ¢ast predmetu zmluvy financovany z prostriedkov
Eurdpskej tnie,Envirofondu, a to kedykolvek po¢as doby trvania prisluSnej zmluvy o nenavratnom
finanénom prispevku. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut opravnenym osobam v3etku potrebni
st¢innost. Opravnenymi osobami v zmysle tohto bodu su najma:

— Poskytovatel finan¢nych prostriedkov z fondov EU, Envirofondu a nim poverené osoby,

— Utvar naslednej finangnej kontroly a nim poverené osoby,

— Najvy$si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany organ a nimi
poverené osoby,

— Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverene osoby,

— Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU,

8.22. Vpripade, ak zhotovitel preukazal financné, ekonomické postavenie a technicku odborni
sposobilost vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej
osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto pinenie poskytnit len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodévatela tym nie je dotknuta.

8.23. Zhotovitel je povinny zabezpedit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pdvodcom je objednavatel, v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o odpadoch”)
a ostatnymi véeobecne zavaznymi predpismi SR.

8.24. Zhotovitel je povinny dodrZiavat, za UCelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZzstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavaznym poradim priorit:

8.24.1.  predchadzanie vzniku odpadu,

8.24.2.  priprava na opatovné pouZitie,

8.24.3.  recyklacia,

8.24.4.  iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.24.5.  zneSkodnovanie.

L

8.25. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plnéni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v silade so z&konom o odpadoch; najma, avak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela a/alebo iné
osoby, ktoré pinia alebo sa podiefaju na plneni predmetu zmluvy.

8.26. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri pineni predmetu zmluvy, ktorych pévodcom
je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podia zékona o odpadoch.

8.27. Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu zacatia prac predlozit objednavatefovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenl s osobou majlicou opravnenie podfa zékona o odpadoch na
nakladanie so véetkymi odpadmi, ktoré vznikn( pri pineni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne najneskor do 3
pracovnych dni od zaniku zmluvy zabezpecit a predlozit objednévatefovi nova zmluvu spliajicu



podmienky podia prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel nepredlozi ku diu zacatia prac
objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majlicou opravnenie podfa
zékona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude toto povaZzované za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstpit; v takomto
pripade mé& objednévatel pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vySke jednorazovo
1% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V pripade omeskania s opatovnym
predlozenim novej zmluvy podfa druhej vety tohto bodu o viac ako 3 pracovné dni je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 1% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve. Omeskanie s opatovnym prediozenim dokladov podfa tohto bodu je
povazovane za podstatné poruenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od
zmluvy odstlpit. Zmluva na odoberanie odpadov musi byt platna az do ¢asu riadneho vykonania
diela.

8.28. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednavatel:

8.28.1. triedit podfa druhov,

8.28.2. zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.28.3. zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom.

8.29. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pbvodcom je objednévatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel v mene objednavatela.

8.30. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov podla predchadzajiceho
bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskér k poslednému diu
prislusného kalendarmeho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel
povinny odovzdat evidenciu odpadov v deri podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zastupcom objednévatefa. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu
odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel zhotovitela poZiada. Zhotovitel je dalej povinny
objednavatelovi odovzdat:

8.30.1.  protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiuceho podpisané, s
uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitela a zaroven
poverenou osobou objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby
opravnenej nakladat s odpadmi,

8.30.2.  véine listky potvrdené opravnenou osobou.

8.31. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, s ktorou méa uzatvorenu
zmluvu podfa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opatovné pouZitie, ich
recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.32. 'V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom poZadovanu
dokumentéciu.

8.33. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom S$tatneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.34. Vpripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tuto objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doru¢enia



pisomnej vyzvy objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny
jednostrannym pravnym konom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voéi zhotovitelovi
zapocitat.

8.35. V pripade ak zhotovitel preukézal technickl spdsobilost alebo odbornu spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktoreho vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel
je opravneny toto plnenie poskytnat len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.36. Zhotovitel je povinny spracovat prehladny manuél/kalendar pre prevadzku, Gdrzbu a opravy diela
a jeho Casti. Dokumentécia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

8.37. Zhotovitel je zodpovedny za spracovanie prevadzkovych alebo manipulanych poriadkov
opravnenou osobou a ich schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo
slvisiace platné technické a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby na v3etky Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky

8.38. Zhotovitel poskytne sucinnost pri kolaudacii diela.

8.39. Zhotovitel sa zavazuje uchovavat akukolvek dokumentaciu suvisiacu s predmetom plnenia na
zaklade tejto zmluvy podla podmienok riadiaceho organu podielajliceho sa na financovani predmetu
tejto zmluvy, minimélne vSak po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.

8.40. Za ucelom zabezpeCenia spinenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo riadne a véas zhotovite!
zlozi kauciu verejnému obstaravatelovi do 30 dni od datumu zahajenia Stavby na Gcet objednavatela
uvedeného v zahlavi tejto zmluvy kauciu vo vyske 3% z ceny diela (dalej len ,kaucia“) alebo predloZil
objednavatelovi bankovu zaruku vo vyske kaucie.

8.41. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kaucia alebo jej Cast prepadne v prospech objednavatela
v nasledujucich pripadoch:

8.41.1. uplatnenie zmluvnych pok(t - kaucia alebo jej Cast prepada v prospech
objednévatela diiom nasledujicim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizaéne;
faktary podfa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo vySke fakturovanej pokuty/pokut.

8.41.2. odstupenie od zmluvy z dévodu jej podstatného porusenia na strane zhotovitela —
kaucia prepadé v prospech objednavatela v celej vyske diiom Gcinnosti odstpenia
objednéavatela od tejto zmluvy.

8.41.3. omesSkanie zhotovitela s riadnym odovzdanim diela podla bodu 3.1.4. tejto zmluvy -
kaucia prepada v prospech objednavatela v celej vyske 31. diiom omesSkania
zhotovitela. ; ”

8.42. 'V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze za kaucie v celej vySke sé& povaZuje aj jej neprepadnuta
Cast. .

8.43. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit platnost bankovej zaruky najmenej po dobu 35 mesiacov odo
diia Gcinnosti zmluvy. Zarovenn sa zhotovitel zavazuje predloZit objednavatelovi doklady
potvrdzujuce prediZenie platnosti bankovej zaruky o dalSie najmenej 3 mesiace v pripade, ak
kolauda¢né rozhodnutie nebude vydané alebo nenadobudne pravoplatnost najneskér 2 mesiace
pred uplynutim doby, na ktor( bola bankovéa zaruka vystavena.

8.44. Vpripade, ak dielo bude odovzdané objednavatelovi riadne avéas, objednavatel vréti
zhotovitelom zloZenu kauciu alebo uvolni bankovu zaruku najneskor do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, najneskér véak do 10 pracovnych dni odo



dna uplynutia zaru¢nej doby podfa bodu 10.1. tejto zmluvy. Ak zhotovitel' zloZil kauciu na G&et
objednavatela, objednavatel vrati kauciu na Géet zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

8.45.  Zhotovitel je povinny pri realizacii stavebnych prac zabezpecit spinenie socialneho hadiska pri

9.1

9.2.

9.3.

9.3.1.

dodavke stavebnych prac je povinny zabezpedit zamestnanie osobam ktoré s bud Socialne

znevyhodnené osoby alebo dlhodobo nezamestnané osoby na zaklade zakona o sluzbach

zamestnanosti €. 5/2004 Z. z. v zmysle § 8 - Znevyhodneny uchadzaé o zamestnanie.
VyuZivanie sociélneho aspektu vo verejnom obstaravani, ktorého vedrajgou externalitou ma
byt aj zvySovanie zamestnanosti socialne znevyhodnenych osdb alebo dlhodobo
nezamestnanych oséb prostrednictvom vlastnej personalnej politiky, alebo personéine;
politiky subdodavatelov.

Zmluvna povinnost zhotovitela tykajica sa zabezpetenia zamestnania osdb, sa bude
povazovana za spinend, ak ddjde k zamestnaniu tychto oséb potas doby realizacie
stavebnych prac.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 (patnast) dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskér do troch dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zagat' preberacie konanie a riadne
v lom pokracovat.

Ak zhotovitel 0znami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa Zzisti, Ze dielo nie je podra podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi véetky naklady tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit' pri preberacom konani (ak su relevantné):
zapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2. zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3. zapisy o vyskasani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4. plan uzivania verejnej prace,

9.3.5. stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6. potvrdeny realizatny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od dokumentacie overene;

v stavebnom konani 3x v tlatenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotowtel dolozi najneskor do
30 dni po podpisu preberacieho protokolu),

9.3.7. vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zakon ¢. 90/1998 Z. z. o s(avebnych vyrobkoch v zneni

neskorsich predpisov a zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

9.3.8. dalSiu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,
9.3.9. podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

9.4.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokongené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi zhotovitel zapis 0 odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj slpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrénenia ur¢i objednavatel v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov a
drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dovody.
Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

dohodnutej kvalite podfa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podra zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

Dielo je povazovane za ukonéené po ukonéeni v3etkych prac uvedenych v &. 1. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne a bez vad a nedorobkov zhotovitel odovzdal objednavatefovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukongenie diela alebo deri odovzdania,
rozumie sa tym def, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel ma prévo prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v
dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu ‘
1000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavater nie
je povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov
sa uvedie v zapise 0 odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo do rozhodnutia stidu.
Ak nepristiipi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podra povahy
nedostatkov alebo vad, najneskér vSak do 5 (piatich) dni po pisomnom vyzvani objednavatela, moze
objednavatel voci zhotovitelovi uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy def, o ktory
zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskor.

Sucastou preberacieho konania Stavby alebo Casti Stavby budi preberacie skiisky, ktorych
ucelom bude zistovanie, ¢i odovzdavan ast Stavby alebo Stavba spiiia podmienky stanovené v
tejto ZoD, v jej prilohach a stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi alebo rozhodnutiami
prislu$nych organov.

O odovzdani a prevzati odovzdavanej ¢asti Stavby alebo Stavby sa spise Protokol o prevzati Gasti
Stavby alebo Protokol o prevzati Stavby, ktory musi obsahovat minimalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti Stavby alebo Stavby v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo
prevadzkovych siiborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentacii pre stavebné
povolenie;

b) zoznam 0s6b zl¢astnenych na prevzati odovzdavanej Casti Stavby alebo Stavby, pricom
povinne sa predpisuje uviest minimalne Stavbyvediceho Zhotovitela, Stavebného dozora a
opravneneho zéstupcu Objednavatela,

c) zaznam priebehu preberacich skisok Casti Stavby alebo Stavby vratane vyhodnotenia tychto
skiigok; ; ’

d) stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlicich sa odovzdévanej éasti Stavby alebo
Stavby; ’

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstrénenie;

f) miesto a ¢as preberacieho konania;

g) podpisy zG€astnenych osob.

9.10. Pokial sa Stavba bude odovzdavat po Castiach, st¢astou posledného preberacieho konania

9.11.

budu Ciastkové preberacie skisky odovzdavanej casti Stavby a komplexné prevadzkové skusky
Stavby ako celku.

Preberaci protokol kaZdej ¢asti Stavby bude okrem naleZitosti uvedenych v ustanoveni odseku
9.9. tohto Clanku obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom odovzdania a prevzatia ¢asti Stavby zagina



plynut zaruéné doba tejto Easti Stavby v zmysle ¢lanku X. tejto ZoD. V preberacom protokole sa
uvedie datum zaCatia a ukon&enia zaru¢nej doby v zmysle tohto ustanovenia.

9.12. Pred zavere¢nym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednévatel prevezme
Stavbu ako celok, Zhotovitel na svoje naklady za G¢asti Objednévatela uskutoéni individuélne a
komplexné skusky Stavby na vSetky parametre uvedené v sutaznych podkladoch a v tejto ZoD
okrem odtokovych parametrov COV. Pokial Stavebny dozor neurci inak, komplexné skasky budu
vykonané s UZitkovou (nie odpadovou) vodou v trvani 72 hodin nepretrzitej prevadzky. Zhotovitel
musi predviest k pnej spokojnosti Stavebného dozoru, Ze cely komplex stavieb, strojov a zariadeni
COV, riadiacich systémov a subsystémov a technoldgie procesu, su schopné spofahlivo fungovat
a spinit pozadované kritéria vykonu. V pripade, Ze Stavba nesplini vSetky parametre uvedené v
sutaznych podkladoch a v ZoD, Objednéavatel Stavbu neprevezme. Zhotovitel je povinny na
vlastné naklady odstranit véetky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajlice zo
zavereCnych prevadzkovych skisok.

9.13. Zhotovitel pred zacatim komplexnych skusok vypracuje a predloZi na schvalenie Stavebnému
dozoru Program komplexnych skusok obsahujuci rozsah, vecnl népli a ¢asovy harmonogram
pripravy vratane poziadaviek na s¢innost Objednavatela a prevadzkovatela (obsluhu) pri ruénej aj
automatickej prevadzke. Podrobnosti Programu komplexnych skasok budud vypracované v zmysle
STN 756910 a budl predloZzené Stavebnému dozoru k schvaleniu 28 dni pred planovanim
zacatim skasok. Tato dokumentacia musi taktieZ obsahovat Pripravu na komplexné skusky (testy
Ciastkovych zariadeni), vysledky merania dosahovanych hodnét, protokoly o vykonanych
individualnych skuskach a zavery skusok zariadenia s podpismi Zhotovitela a Stavebneho dozoru.
V protokole bude uvedené, ako skupiny strojov a zariadeni vo vzajomnych vazbach spliiaju
pozadované parametre pri minimalnom, Standardnom a maximalnom navrhovom prietoku a
zatazeni a budu uvedené jednotlivé dosahované parametre. Skusky méze Zhotovitel vykonat az
po obdrzani pisomného sthlasu Stavebného dozora.

9.14. Podrobnosti Programu komplexnych skisok budu vypracované v zmysle STN EN 1610 (75
6910) a budt predlozené Stavebnému dozoru k schvaleniu 28 dni pred planovanim zacatim
skusok. Pred uvedenim ktorejkolvek Casti Stavby do tzv. pred€asného uZivania stavby v zmysle §
83 Stavebného zakona, Zhotovitel predloZi Stavebnému dozoru nasledovné dokumenty:

a) revizne spravy;

b) doklad o zaskoleni obsluhy;

¢) doklady o dodrzani podmienok BOZP odsuhlasené prislusnym technikom BOZP;
d) prirucky pre prevadzku a udrzbu;

e) doklad o UspeSnom vykonani predpisanych preberacich skusok;

f) doklad o ispe$nom vykonani individuélnych a komplexnych skugok technologickej ¢asti
Stavby, ’

) navrh prevadzkoveho a manipulacného poriadku pre skisobni prevadzku Stavby.

Tieto vySSie uvedené dokumenty sa odovzdavajl aj pri odovzdavani celej stavby
Objednavatelovi.

9.15. Po prebrati celej Stavby Objednavatel poZiada prislusny Urad Zivotného prostredia o vydanie
povolenia k za¢atiu skiSobnej prevadzky Stavby (tzv. doCasné uzivanie stavby v zmysle § 76
Stavebného zakona). Skisobnu prevadzku vratane jej vyhodnotenia bude zaistovat
prevadzkovatel Objednavatela. Skisobna prevadzka bude zahéjena so suhlasom stavebného
uradu a dotknutych organov $tatnej spravy a bude vykonana v sulade s prevadzkovym poriadkom



kanalizacie a COV spracovanym Zhotovitefom, ako aj v stlade s vodohospodarskym rozhodnutim
pre nakladanie s vodami.

9.16. Priodovzdavani celej Stavby (pred zacatim Skisobnej prevadzky) Zhotovitel predlozi
Stavebnému dozoru dokumenty podfa bodu €. 10 tohto &lanku plus nasledovné dokumenty:

a) geodetické zameranie predmetnej ¢asti Stavby;

b) DSVS v troch vyhotoveniach (1xObZP, 1xRUVZ, 1xObjednavatel), dalsie dve vyhotovenia
odovzda po ukon¢eni Skusobnej prevadzky pred vydanim Protokolu o vyhotoveni Diela so
zapracovanim zmien (ak boli).

9.17. Po uspesSnom ukonceni SkiSobnej prevadzky Zhotovitel vypracuje definitivny Prevadzkovy a
manipulaény poriadok pre trvalu prevadzku Stavby, ktory schvali Objednavatel.

9.18. Zauspe$nu skusobnu prevadzku Stavby sa povaZuje dosiahnutie garantovanej G¢innosti
Cistenia, potvrdenej vysledkami akreditovaného laboratéria a odberom zlievanych vzoriek v pocte,
ako stanovi prislusny vodohospodarsky organ, po dobu 12 mesiacov, pricom tieto vzorky uz musia
spifiat kvalitu stanovenu prislu$nym vodohospodarskym organom (OSVS - Organ Statnej Vodnej
Spréavy) pre skusobnu prevadzku v stlade s touto ZoD. Za dosiahnutie predpisanej Ucinnosti
Cistenia zodpoveda Zhotovitel.

9.19. VSetky naklady vzniknuté v priebehu SkiSobnej prevadzky, ktoré su spojené s prevadzkou
Stavby resp. jej Casti ako su energie, média, pracovna sila Objednavatela, odvoz a likvidacia
vzniknutych odpadov, atd. znéSa Objednavatel. Naklady na riadenie skiSobnej prevadzky Stavby
kvalifikovanymi pracovnikmi (technolég Cistenia odpadovych véd) zna$a Objednavatel.

9.20.  Zhotovitel pocas skusobnej prevadzky je povinny zvolavat pravidelné porady (1x za 2 mesiace)
za ucelom priebeZného vyhodnocovania skusobnej prevadzky COV ako aj oznamovania priebehu
odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov.

9.21. Pocas skusobnej prevadzky (v trvani 12 mesiacov) bude Objednavatel 4x mesaéne vykonavat
akreditované odbery a akreditované analyzy vzoriek odpadovych vod na pritoku a odtoku z
Cistiarne odpadovych vod. Vysledky merani a analyz budd odosielané Zhotovitelovi. Ked niektory
vysledok akreditovanej analyzy vzoriek preukaze, Ze nie s dosahované pozadované hodnoty
ukazovatelov znecistenia odpadovej vody na odtoku, Objednavatel okamzite upovedomi
Zhotovitela a umozni mu prijat bezodkladné napravné opatrenia veduce k odstraneniu vad.
Zhotovitel ma nérok na vykon paraleiného akreditovaného odberu vzoriek s Objednavatefom. Ak
vysledky akreditovanych analyz zabezpefenych Zhotovitelom budu v rozpore s vysledkami
Objednavatela, ako rozhodujlce vysledky budt zohladnene odbery a vysledky analyz Narodného
referen¢ného laboratoria. Naklady na vykonanie odberu a analyz Narodného referenéného
laboratoria bude znéaSat Zhotovitel v pripade, ak kvalita vycistenej vogy nebude zodpovedat
parametrom podla tejto zmluvy. V opacnom pripade znasa néklady Objednavatel.

9.22. Po ukonceni skusobnej prevadzky Zhotovitel vykona v si¢innosti s prevadzkou Objednavatela
vyhodnotenie skuSobnej prevadzky. Technologicky proces a vykon jednotlivych zariadeni bude
vyhodnoteny, a ak to bude nevyhnutné, budli vykonané adekvatne napravné opatrenia na naklady
Zhotovitela - v stavebnej aj v technologickej Casti. Zhotovitel zapracuje vSetky zmeny a takto
opraveny elaborat vyda ako Prevadzkovy a manipulaény poriadok pre trvall prevadzku
Stavby.

9.23. Na z&klade tohto vyhodnotenia Objednavatel poZiada prislusny trad Zivotného prostredia o
vydanie uZzivacieho povolenia Stavby v zmysle § 84 Stavebného zakona.

9.24. Objednévatel 0znami miesto a termin kolaudéacie prislusnému Indpektoratu prace.



Clanok X.
ZARUKA

10.1.  Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sestdesiat)
mesiacov na stavebné préace a 24 na technologicku ¢ast’ diela. . Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dielo je zhotovené na zéklade vykazu vymer a projektovej dokumentécie a podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a Ze pocas plynutia
zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za to, Ze dielo ma v ¢ase
prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym
a (cinnym na uzemi SR, Ze nemé vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym Gcelom. Zhotovitel zodpoveda za
nedostatky, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a po¢as zarutnej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat vady, m4 objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

10.2.  Objednéavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitefa bez zbytoéného odkladu po ich
Zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuiji. Dalej v reklamacii moze
objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit alebo & pozaduje
finanénu nahradu.

10.3.  Zhotovitel je povinny najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dni po dorugeni reklaméacie pisomne
oznamit, Ci reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklaméaciu neuznéva. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméaciu objednavatela uznava.

10.4.  Reklamaciu je moZné uplatnit najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklaméacia
odoslana objednavatefom v posledny defi zaruénej lehoty sa povazuje za véas uplatnend.

10.5.  Zhotovitel je povinny pristupit bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do 10 pracovnych dni po doru¢eni reklaméacie, a to i v pripade, Ze reklaméciu neuznava. Ak tak
neurobi, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvn(i pokutu 1 000,- EUR za kazdy
de, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty
narok na pripadnu nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6. Ak nepristlpi zhotovitel k odstrariovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) kalendamych
dni po doruceni reklamécie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady
iného dodavatela. V3etky takto vzniknuté naklady uhradi objednévatelovi zhotovitel.

10.7. 'V pripade havérie na zhotovovanom diele -alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednéavatelovi je zhotovitel povinny pristlpit k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do Uplného odstranenia. s

]
Clanok XI. )

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1.  Zhotovitel je povinny vykonévat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval spinenie podmienok Ucasti v sitazi na tento predmet zakazky. V
pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit nejaki kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spifiat rovnaké poZziadavky ako boli pozadované na preukézanie spinenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani
uvedené v oznamenilvyzve. Zoznam kvalifikovanych osob tvori prilohu tejto zmluvy. Kazdi vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde
bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel bude oprévneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade poru$enia tejto povinnosti



zhotovitefom je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvna pokutu 1 000,- EUR za
kaZde jednotlivé porusenie.

11.2. Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitefovi. Zhotovitel nembdze bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajlce na ind osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednévatel opravneny odstupit od zmluvy.

11.3.  Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich
zavazkov podfa tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich
sa dosiahnutia uéelu sledovaného touto zmluvou.

11.4. Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela s ktorym pride pri pineni tejto zmluvy do
styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuZivat v3etky zakonné prostriedky
a uplatiiovat vSetky dostupné moznosti.

11.5. Objednavatel je povinny pri pineni tejto zmluvy poskytnat zhotovitelovi potrebnu sucinnost, ktoré
je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednévatel sa tiez zavazuje, ze bude so
zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vSetkych otézkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.6. Zhotovitel je povinny zachovat mi€anlivost o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie v
stvislosti s vykonanim diela, najma nevyuzit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skutoénosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol poCas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po&as plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podfa tejto zmluvy, priom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavazku
mi¢anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.7. Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznémi objednévatel
doruCenim penalizaénej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mdze uplatnit zmluvna pokutu
doru¢enim penalizacnej faktiry zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost penalizacnej faktary je 14 (Strnast) kalendamych dni odo dia jej doru¢enia zhotovitelovi.

11.8. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej objednévatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty. .

11.9. V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 z&kona 8421994 2. 2. 0 civilnej ochrane
obyvatelstva v platnom zneni - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do
odovzdania uUpiného diela bez vad objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristipit k jej
odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je
objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy ded, o
ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskér. Pre tento pripad
objednavatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pri€om pre stanovenie ceny
odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10. Zhotovitel sa zavéazuje poskytnut objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam su¢innost potrebni na vypracovanie zavere¢ného technického
a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.



11.11. Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitefa zastavit pinenie predmetu zmluvy.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za $kodu vzniknutd poru$enim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisludnych pravnych predpisov platnych a Gginnych na (zemi
Slovenskej republiky.

12.2. Objednavatel neméa nérok na nahradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spdsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto ,
konanie objednavatela musi zhotovitel' preukazat.

12.3. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu,
ktord mu spdsobil v sivislosti s vykonanim diela.

12.4. Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s pinenim svojich zmluvnych zévézkov, ak takéto nespinenie bude vychadzat z okolnosti
celkom vyluujucich zodpovednost. Uginky vyluéujuce zodpovednost sl obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st Ucinky spojené.

12.5.  Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6.  Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitefa zaplatit objednavatelovi
zmluvnd pokutu resp. ind sankciu, je zhotovitel povinny tito zaplatit na zaklade doruenej
penalizacnej faktdry.

Clanok XIl.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1.  Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Gplného
diela bez vad podfa ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem'toho je mozné ukongit tato zmluvu aj:

|

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran, i

13.1.2. odstipenim od zmluvy. ¢

13.2. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy, okrem zakonnyeh dévodov, odstipit tiez v pripadoch,
Ze mu nebudd pridelené finanéné prostriedky z fondov EU, Envirofondu; dokladom o neprideleni
finanénych prostriedkov zfondov EU, Envirofondu je rozhodnutie o neschvaleni finanénych
prostriedkov, ako aj v pripade, ak v priebehu realizacie diela zistil, e zhotovitel v procese verejného
obstaravania uviedol nepravdivé tdaje a zhotovitel ani po jeho pisomnej vyzve nevykonal napravu,
resp. naprava nie je mozna, a/alebo ak uvedenie nepravdivych tdajov spdsobilo zmenu tspesného
uchadzaca verejneho obstaravania v jeho prospech. Zhotovitel je v takom pripade povinny nahradit
Skodu, ktora v tejto suvislosti objednavatelovi vznikla.

13.3. Vpripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diom uvedenym v dohode.
Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych



stran, ktoré vznikna z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou
ku driu zéniku zmluvy dohodou.

13.4. Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit, je povinna svoje
odstdpenie pisomne oznamit druhej strane. Odstlpenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu,
musi byt dorucené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstlipenia
a v pripade odstupenia z dévodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je U¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty a nahradit
vzniknutu Skodu.

13.5. Ak odstipi niektorad zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran sa
nasledujuce:

13.5.1. zhotovitel vykoné supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podlia spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.5.2. zhotovitel vykona financné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych Ciastkovych platieb a
spracuje zavere¢nu faktaru, '

13.5.3. zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany nedohodn(i inak,

13.5.4. zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do
14 (8trnastich) kalendamych dni od doru€enia vyzvania zahéjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.5.5. po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe zmluvné strany preberaci protokol pre
odovzdanu Cast diela,

13.5.6. zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz vietkej stavebnej sutiny,

13.5.7. zhotovitel je povinny zabezpedit vyCistenie staveniska,

13.5.8. zhotovitel je povinny zabezpecit ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

13.5.9. zhotovitel je povinny zabezpegit zavlahu travnika apred odovzdanim diela miniméine raz
pokosit.

13.6. Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vrétit pinenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudl opravnené Ziadat vratenie pineni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budl primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECGNE USTANOVENIA

14.1.  Akekolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie je
upravené inak, budd dorudované doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, ibaZe odosielajlicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi adresu
sidla, pripadne ind nova adresu uréend na doruovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa
povazuju za doruCené najneskér uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia odovzdania
pisomnosti na poStovu prepravu, ak zésielku nie je mozné dorucit, alebo ak adresat pisomnost
odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skér. V pripade objednavatela je mozné
dorucenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Gradnej podatelni v jej Gradnych hodinach,
pricom deri doruCenia vyznaci podatelfia Gradnym postupom na pisomnosti. V pripade pisomnosti
dorucovanych elektronicky sa pisomnosti povazuju za doru¢ené v defi kedy boli odoslané na e-
mailovu adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

14.2.  Zmluvne strany vyhlasuju, Ze do$lo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.



14.3.  Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych $tyri dostane objednavate! a dva
zhotovitel.

14.4. Tato zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre
veci technicke uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov podra bodu 8.12 tejto zmluvy.
Zmenu stavebného dozoru podfabodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednavaterl svojim
rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvediceho podra bodu
1.1.2 tejto zmluvy a subdodévatela podra bodu 8.12 tejto zmluvy objednavatel odsthlasuje svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5. Vsetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahmuté, stracaju diiom }
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohfadu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6. Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

14.7. Zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujicim po dni, v ktorom budd kumulativne spinené
nasledujuce podmienky: :
a) zmluva bola zverejnen na webovom sidle objednavatela a
b) objednavatelovi bolo doru¢ené Rozhodnutie o schvaleni nenavratného finanéného prispevku
medzi objednévatelom a Riadiacim organom a.......................

¢) objednavatelovi bolo doruéené suhlasné stanovisko .................. k dalSiemu pIneniu zmluvy.
O doruceni rozhodnutia podfa pism. b) sa zavizuje objednavatel zhotovitela bezodkladne
informovat.

14.8.  Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s obcou Hajske ako organom verejnej spravy,
ktory v zmysle zakladnych principov zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov /zékon o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov
,C0 nie je tajné, je verejné" a ,prevazujlci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami
0sb“ na zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii
zverejiiuje vSetky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania
verejnych financii alebo nakladania s majetkom obce Hajske a $tatu za Géelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto
skutocnosti vyslovne shlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vsetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné tdaje/, na
internetovej stranke objednavatela za icelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obéanov
a kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento sthlas sa udeluje bez akjchkolvek vyhrad a bez
¢asového obmedzenia. i ’

14.9. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto znfluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobetne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a U¢innymi v Slovenskej republike alebo v sulade s pravidlami ESIF.

14.10. Neoddeliteou si¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej forme)

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram stavebnych préac
Priloha €. 3: Projekt organizacie vystavby
Priloha €. 4: Kontrolny a skusobny plan realizcie diela

Priloha ¢. 5: Zoznam subdodavatelov



Priloha €. 6: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 7: Zoznam kvalifikovanych os6b

Priloha €. 8: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor
Priloha €. 9: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha €. 10: Preberaci protokol diela — vzor

Priloha €. 11: Pravidla pre pouzitie ekvivalentného predmetu pinenia
Priloha €. 12: Kalkulatny vzorec pre oceﬁovénie naviac prac - vzor

Priloha ¢. 13: Udelenie sthlasu pre poskytnutie vypisu z RT - vzor
Priloha &. 14: Uradne overené opravnenie stavbyvedtceho
Priloha €. 15: Spdsob vypoétu indexovanej ceny

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednévatefa: Za zhotovitela:

V Héjskom, diia: /0. L. {242 V Banskej Stiavnici, dia: 75~ 77 042

[ I /, x.w“ e ; o \ i
e
\{Jaroslav Bennar, starosta obce Ing. Viaditir Ilo‘,k natel spolo¢nosti

-




